SMLOUVA O DiLO

Cislo smlouvy objednatele: ............ /2023
Cislo smlouvy zhotovitele: .............../2023

uzavfend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Mésto Vyssi Brod
se sidlem: Miru 250, 382 73 Vys&i brod
zastoupena: JUDr. Jindfich Hanzli¢ek — starosta mésta
IC: 00246191
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: JUDr. JindFich Hanzli¢ek — starosta mésta
- ve vécech technickych: Stefania Stolargikova, vedouci OVH, tel. 725 751 942
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
¢islo G¢tu: 4328750217 kéd banky: 0100
na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Kamenné stavby s.r.o.

se sidlem: Ceskobratrska 84, Nadrazni Predmésti, 381 01 Cesky Krumlov
Zastoupena: Vaclavem Studlarem

IC: 05134099

DIC: CZ05134099

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Vaclav Studlar

- ve vécech technickych: Vaclav Studlar

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo uctu: 4306181359 kéd banky: 0800
Tel. 720 515 626

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji dne$niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik ({déle
jen ,,0Z*) tuto Smlouvu o dilo {dale jen "Smlouva").

1.1. Je-li dile ve Smlouvé uvedeno, 7e jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, kterd ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

1.2. Pii operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisi, odsouhlaseni faktur
nebo jinych podkladd pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o pFedani a pfevzeti
dila nebo jeho &asti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: JUDr. Jindfich Hanzlitek, Stefénia Stolartikové a pied zapocetim dila uréeny dozor
stavebnika (TDS) a koordinatora BOZP
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za zhotovitele: VAclav Studlar

a to vidy kaZdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva aZ do pisemného odvolani.
Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, U&inné jsou viak jiz od okamziku, kdy byl druhé
stran& pfedloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Zakladni udaje o dile

2.1.

2.2,

Nazev stavby: ,ZAJISTENI A OPRAVA HRBITOVNI STENY SEVERO-ZAPADNI CAST na parcele 262/1, k.G.
vYSSi BROD”
Adresa stavby: parc. €. 264 a 262/1 v k.(. Vy33i Brod.

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Na zaklad® této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenych vtéto smlouvé, na svou
odpovédnost a viastnim jménem a v nie uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé opravy a
statické zajisténi ohradni zdi hibitova ve Vy33im Brodé. Jednd se o zajiSténi Feené Casti stavajici opérné
stény a o vystavbu zborcené &asti opérné stény. Vystavba bude probihat v jednom Casovém Useku.
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montéaZnich praci
a konstrukci, véetn& dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, déle
provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Mimo viechny definované tinnosti pat¥i do dodavky stavby i nasledujici prace a €innosti:

a) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeteni stavenidtd, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atest( a doklad@ o poZadovanych vlastnostech vyrobk( napf. podle zékona €. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

f) prohldseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) zajisténi fotodokumentace o priibéhu stavby v tisténé a digitdlni podobé. Tato fotodokumentace
opatiena struénym popisem s vyznaéenim data pofizeni bude objednateli pfeddna jako pfiloha
protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, e se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal a provéfil
rozsah zakazky, seznamil se se viemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
potvrzuje, e provéFil zakdzku co do jeji dplnosti, spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohladuje a konstatuje, 7e zadavacim podminkam porozumél a Ze dilo Ize podle jeho uvéZeni a podle
projektové dokumentace provést v pIném rozsahu tak, aby slouZilo svému Géelu a splfiovalo viechny
pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v&as, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje pievzit provedené dilo bez vad a nedodélkd a uhradit za provedeni dila cenu tak,
jak je uvedeno v €l.6 této Smlouvy. '

Dilo je povaZovano za ukonéené po provedeni viech praci a dodavek uvedenych v él. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkli a zhotovitel pfedal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

smlouvy.
Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
4.1.1. Zhotovitel zahdji stavebni préce na pfedmétu dila do 10 (deseti) pracovnich dnd
protokolarniho pfedani stavenisté.
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukonéit prace a predat dokontené dilo do 4 (étyf) mésich od
protokoldrniho pfedani stavenisté.
PIn&ni predmétu Smiouvy je zahajeno protokoladrnim pfedanim stavenité zhotoviteli a ukonCeno bude
v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli viechny doklady pro provedeni dila nejpozdéji v den pfedéni
stavenisté.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkd pred sjednanym terminem dokonceni, zavazuje se
objednatel toto dilo pFevazit i v diivéjsim nabidnutém terminu.
Terminy vystavby dila se budou Fidit harmonogramem predloZenym zhotovitelem ve své nabidce.
Harmonogram tvofi nedilnou pfilohu €. 3 této Smlouvy.
Dodrzeni doby pInéni ze strany zhotovitele je zévislé od Fadného a vEasného spoluplsobeni objednatele
dohodnutém vtéto Smiouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplsobeni neni
zhotovitel v prodleni se spInénim zavazku, pokud pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti
spolupiisobeni v pfiméfené dobé&. Pokud je objednatel v prodleni s pinénim tohoto svého zdvazku, je
zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén prerusit prace na stavbé a
pozadovat zménu Smlouvy v pFisluinych Eastech, zejména v terminu dokongen.

5. Véci urfené k provedeni dila

5.1.

5.2.

5.3.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Objednate! se zavazuje pFedat zhotoviteli nejpozdéji p¥i predani stavenisté doklad prokazujici povoleni
stavby, veskeré potiebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podmirujicich prevzeti dila.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy pfedé zhotoviteli bez zbyteéného odkladu doklady potiebné k
zahajeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pfitemi zhotovitel nese nebezpeci $kod aZ do
okamziku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle &l. 3 této Smlouvy ceny Cini:
Cena bez DPH 1.858.364,29 K&
DPH21% 390.256,50 K¢
Cena vcetné DPH 2.248.620,79 K¢

Dohodnut4 cena bez DPH je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zaddvacich
podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpolet stavby (ocenéni vykazu vymér) ze zadavaciho
Fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvoii pilohu & 2 této Smlouvy a je jeji nedilnou soutasti.
Nabidkovy rozpotet stavby bude v den podpisu této smlouvy o dilo poskytnut objednateli v elektronické
podobé.

Dohodnuté cena bez DPH je cenou maximdlni a je pevna po celou dobu realizace zakdzky. K dohodnuté
cené bez DPH bude pfipo¢itdno DPH v zdkonné sazbé.

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také naklady na vybudovéni, provoz, udribu
a likvidaci zaFizeni staveni$té a naklady praci a poZadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
Dohodnuté cena bez DPH je cenou nejvyie pfipustnou a miZe byt zménéna pouze v pfipadech
a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:
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a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.
b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.

c) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
d) pokud se pFi realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci nebo dodatecnych

sluZeb, které v pGvodnich zadédvacich podminkach nebo v dobé sjednédni Smlouvy nebyly znamy a nebyly
v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vilbec nebo v mendim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v
disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace nebo dodatecné sluzby
jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti plvodnich sluZeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami
zhotovitel jejich potiebu pisemné objednateli. Smluvni strany zanou bez zbyte¢ného odkladu jednat o
zptsobu, jakym bude vznikld potieba dodateénych stavebnich praci nebo dodatetnych sluZeb
realizovana.

Vyée uvedené viak neplati v pFipadé, kdy pozadované stavebni prace byly obsaZeny v zadavaci
dokumentaci, uchazet si neovéfil soulad vykazu vymér, a piestoZe s ohledem na své odbornosti a znalosti
mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou diivodem k navyseni
ceny.

6.6. Ma-li z diivodd uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovino
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluZeb bude nejprve pouiZita jednotkovéd cena
uvedend v nabidkovém rozpoétu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpo€tu stavby uvedena
neni, bude k jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj.
podle Katalogii ,5“ a ,M*“ popis a smé&rnych cen stavebnich a montdaznich praci, a to na trovni 90% v té
dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Pokud jednotkova cena neni obsaZena ani v cenové soustavé
URS, je moino pouiit nabidkovy rozpoéet vybraného dodavatele + 5% nabidkové ceny. Realizaci praci
nebo dodavek nebo sluzeb je mozno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném ob&ma smluvnimi
stranami, ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize
zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich Ghradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a dopliiky nese zhotovitel.

6.7. Pokud dojde k realizaci pfipadd uvedenych v odst. 6.6. této Smiouvy, musi byt dohoda ohledné rozsahu
praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné Cislovanym dodatkem ke Smlouve,
v ném? bude uréen zejména pfedmét a rozsah praci, &as pInéni, pfedpokladany dopad na termin cele
stavby a cena téchto praci.

7. Platebni podminky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésitni platby, a to na zakladé zhotovitelem pfedloZenych
dilgich faktur. Objednatel poZaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kaZdé s platnosti origindlu.
Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Zhotovitel se
zavazuje, 7e predloZi objednateli vidy nejpozdé&ji 5 (pét) dni pfed vystavenim dilCi faktury soupis
provedenych praci véetné jejich ocenéni v potu 3 (t¥i) origindlG, ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

¢ Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky,
e nazey, sidlo a IC objednatele,

datum vystaveni,

pfedmét a nazev dila, &islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového

rozpoctu stavby,

¢ soupis provedenych praci bude &lenén na — pfedchozi obdobi, aktuaini obdobi, zbyvajici obdobi,

celkem,
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e cenu bez DPH &sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané

e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dilci
fakturu v souladu se zakonem o Ugetnictvi, jeho? nedilnou sou&asti musi byt tento soupis provedenych
praci. Dil¢i faktura, u které nebude pFiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych
praci, bude objednatelem vracena.

7.2. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodévek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude diléi faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast, se kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast dilgi
faktury nemiZe zhotovitel uplatfovat ?adné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnuti mési¢nich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel.
Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e néazey, sidlo a IC zhotovitele,

e Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku vE. spisové znacky,
e nazey, sidlo a IC objednatele,

datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

oznaceni penézniho Ustavu a &islo U€tu, na ktery se ma platit,

pfedmét a nazev dila, tislo Smlouvy,

soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smiouvy odsouhlaseny objednatelem,

cenu bez DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodévek,

soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuiji k dilu,

e ¢astku k uhradé,
e razitko a podpis opravnéné osaby.

7.4. Po dokondeni praci na pfedmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena koneéna faktura, kterou
vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazev, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstiiku ve. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odesléni a datum splatnosti,

e oznaleni penéiniho Ustavu a Cislo Gétu, na ktery se ma platit,

[ ]

*

pfedmét a nazev dila, cislo Smiouvy,
soupis provedenych praci s néleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny objednatelem,
e cenu bez DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
¢ soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuiji k dilu,
e (astku k uhradé,
e razitko a podpis opravnéné osoby.
7.5. Vystavena faktura musi obsahovat nézev stavby: ,ZAJISTENI A OPRAVA HRBITOVNI STENY SEVERO-
ZAPADNI{ CAST na parcele 262/1, k.U. VY33i BROD*.
7.6. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzdjemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé viech naleZitosti uvedenych v odst. 7.3
a 7.4 této Smiouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.
7.7. Zhotovite! je povinen vystavit dafiovy doklad -fakturu, kde poskytnuté zdaniteIné pinéni odpovida
giselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaZnich praci
podle § 92e zakona &. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen
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»zakon o DPH").

7.8. Zhotovitel pfeda diléi, popf. koneénou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdé&ji 10.
kalendaini den po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

7.9. Odsouhlasena diléi, popf. koneénd faktura bude doruéena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji do
15. kalendainiho dne po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

7.10. Datem zdanitelného pInéni pinéni kaZdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude
fakturovano.

7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnt od doruceni faktury.

7.12. Objednatel miZe platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

7.12.1. obsahuje nespravné nebo neudpiné Gdaje,

7.12.2. obsahuje chybné cenové daje.

Objednatel musi platebni doklad vrétit bez zbyteéného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim &stky, ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi
nova lhita splatnosti.

7.13. Smluvni strany si v souladu s &ldankem €. 16 zadavaci dokumentace sjednavaji vyhrazenou zménu
zavazku ze smlouvy, na zakladé které mize byt cena dila dle bodu 6.1 této smlouvy, jakoZ i kaZzdd cena
polozek uvedenych v poloZkovém rozpottu, navySena v pripadé zadosti zhotovitele o &astku odpovidajici
procentudlni zméné &tvrtletniho ,Indexu cen stavebnich praci, indexu cen stavebnich dél a indexu
nakladd stavebni vyroby“ (dale jen ,Index“) vyhlaSeného Ceskym statistickym Gfadem (viz.:
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnani Indexu dle posledniho vyhlaseni Ceskym
statistickym Gfadem. Zména bude uskuteénéna formou pisemného dodatku ke smlouvé na zakladé
pisemné Zadosti zhotovitele zaslané zhotovitelem na dorucovaci adresu objednatele. Tato Zadost
zhotovitele miiZe byt poprvé uplatnéna pocinaje 01. 08. 2023 a musi byt doruc¢ena objednateli pfed
zahajeni stavebnich praci u kterych bude zhotovitel Zadat o navyseni realizacni ceny, jinak prévo Zadat
navyseni ceny jiz zhotoveného dila zanika.

8. Zpusob provadéni dila

8.1. Zplsob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi pinéni pfedmétu této Smiouvy postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat vieobecné
zavazné pFedpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit vychozimi podklady
objednavatele, zépisy a dohodami opravnénych pracovnikli smluvnich stran a rozhodnutimi a
vyjadienimi dotéenych organi statni spravy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne pFevzeti stavenisté do okamZiku pfedanf dila stavebni denik. Podrobnd uprava
ohledné stavebniho deniku je uvedena v &l. 9 VOP je? tvofi nedilnou pfilohu ¢. 1 této smlouvy, pokud
dale neni uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedouciho maze provadét zdznamy do stavebniho deniku pracovnik vykondvajici autorsky
dozor, orgény statni kontroly popf. jiné statni orgdny a jini ktomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.
Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povéfend zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zaddvacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisd a rozhodnuti vefejnopravnich pfedpist tak, aby jakost
dila odpovidala pozadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen v takovém pFipadé povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit Ci
dohodnout zplsob a termin odstranéni.

8.5. Technicky dozor stavebnika neni oprdvnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je viak oprdvnén dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny
a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

8.6. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
pfipadn& vykon &innosti koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti, osoby

8.4
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vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon {innosti bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci {ddle jen "BOZP").
Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které budou
v dal&im prabéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pfed provadénim
téchto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel
Technicky dozor stavebnika ke kontrole takowych praci, bude povinen na Zidost Technického dozoru
stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni néklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o
kterych byl prokazatelné informovén, zhotovitel je opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti
provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, ze prace nebyly fddné provedeny, nese veskeré
naklady s timto ikonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provédéni dila objednatelem
nezprodtuje zhotovitele zodpovédnosti za Fadné a kvalitni provedeni dila.
Zhotovitel se zavazuje, e k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci &i jiny
privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pfed zahdjenim
montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat i jiny privodni doklad
prokazuijici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce &i materialu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé
nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce & materidlu ma objednatel pfed jejich zabudovanim pravo
vyZadovat pfedloZeni pfisluinych vzorkd s privodnimi doklady prokazujicimi napF. vyrobce, parametry,
kvalitu atd. SouZasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipad& poutiti vyrobku, konstrukce ¢&i materialu, které
nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pied jejich objedndnim objednatel a vyzada si
jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout {zkontrolovat), pfipadné vyzkoudet materidl (dilo €i jeho Cast), aby se

ujistil, e vyhovuje podminkém uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou

provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatelti v misté dodani, popf. v misté kone€ného pinéni dila.

Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavateld, pak se musi zhotovitel osobam povéfenym

objednatelem zajistit pro tyto G&ely viechny potfebné technické prostfedky a soudinnost, a to zdarma.

Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materidl(i vidy, kdyZ jsou objednatelem poZadovany pro

kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkousené price Ci materialy

nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokazanim
nevyhovuijicich vlastnosti a zhotovitel musi bud’ odmitnuté zbozi nahradit nebo provést viechny Upravy

{(zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych pozadavkd, a to na vlastni naklady.

8.10. Sjednané terminy se povaZuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.11. Zhotovitel piebirad v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani pfedpist
bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti. Odpovidé za provadéni dila ve
vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

8.12. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfisludnych ustanoveni zdkond, vyhladek a
norem o pozarni ochrané.

8.13. K dodr¥eni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zptisobilymi a proskolenymi pracovniky. Zp(isob prokazani uréuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi nespInéni
podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

8.14. Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby sezndmit se viemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podklad a této Smlouvy. Zhotovitel nese veskerou
zodpovédnost za €innost, dodavky a prace svych poddodavateli. Pfeneseni jakychkoli zdvazk( plynoucich
z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je viiti objednateli pravné nedginné.

8.15. Vpfipadé, %e vprib&hu praci dojde ke zjisténi pfipadné moZnych archeologickych ndlezl, je
zhotovitel povinen prerusit prace na dile a informovat o téchto skute¢nostech objednatele a opravnéné
organy statni spravy. Pokud tak neutini, nese zhotovitel veskeré dusledky z toho plynouci. Zhotovitel ma
pravo na prodiouZeni terminu pfeddni dila o takovou dobu, po kterou bylo zhotoviteli vlivem
archeologickych nélezll znemoZznéno provadéni dila.

8.7

8.8

8.9

9. Stavenisté
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9.1. Staveniité je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje pfedat
zhotoviteli stavenidté prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O predani staveni§té bude sepsan zépis, ktery potvrdi zéstupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzijemné vztahy pro plnéni pfedmétu vefejné zakdzky bez pfekdiek jak na strané zhotovitele tak

objednatele.

9.3. Zafizeni staveniété si celé zabezpetuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich zaFizeni pro
Ucely zafizeni staveni$té a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soutasti smiuvni ceny. Material zbyly po
demontaZi zafizeni stavenité je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Zabezpeti fadnou likvidaci
odpadi vzniklych na stavbé dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

9.5. Zhotovitel zlikviduje vlastni zaFizeni stavenité a pfeda vyklizené staveni$té objednateli do 3 (t¥i) dni po
predani dila. Po uplynuti této lhity miZe zhotovitel ponechat na staveniSti jen zafizeni
a material potiebny k odstran&ni pfipadnych vad a nedodélk zjisténych pfi prejimacim Fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen neprodlené staveniité protokoldrné predat objednateli ve stavu prostém
jakychkoliv prekdzek.

10. Pfedéni a prevzeti dila

10.1. K predadni a pfevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (p&t) dnli pFed terminem zahajeni pfejimaciho Fizeni. K terminu zahdjeni ptejimky pfedloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a
pievzeti piedmétu dila zépis, ktery musi obsahovat alespon:

popis pfedavaného dila,

zhodnoceni kvality predavaného dila,

vysledek piejimaciho Fizeni,

podpisy zastupcd obou smluvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zépis o pfedani a prevzeti predmétu dila i v pfipadé dfivéjsiho

dokonceni dila.

10.2. P¥i piejimacim Fizeni pFeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru a
projektové dokumentace o pfedepsanych zkouskach podmirujici pfevzeti, dila

tfi tistdnd vyhotoveni projektové dokumentace skutetného provedeni stavby se
zakreslenim vedkerych zmén podle skutetného stavu provedenych praci a jednu
digitdIni verzi na dohodnutém datovém nosici,

geodetické zaméfeni dila, pokud bude nutné

pisemna stanoviska spravcll a provozovatell siti dotéenych stavbou vEetné jejich
vyjadreni pred zakrytim siti,

fotodokumentaci o priib&hu stavebnich praci na elektronickém nositi,

provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

atesty, prohlaseni o shodé,

doklady jakosti na materialy, pouZivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,
doklady vydané v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,

zapisy a osvéd&eni o provedenych zkoudkéach a kvalité pouzitych materidld, konstrukci
zakrytych v pribéhu stavby,

stavebni denik,

soubor zapist o diltich pfejimkach, pokud byly uskute¢nény.

10.3. Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélkd.
10.4. Objednatel je povinen k pfedéni a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
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stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

10.5. Zhotovitel vyhotovi geodetické &asti dokumentace skuteéného provedeni stavby nebo geodetického
podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy Olomouckého kraje, obsahujici geometrické, polohové a
vyékové urceni dokongené stavby nebo technologického zafizeni, vie bude vyhotoveno v souladus§5a
ve strukture dle pfiloh &. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v
platném znéni, v aktualné platné verzi vymé&nného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad
vyhotovi s vyuZitim stavajicich didaji digitalni technické mapy. Soucésti geodetického podkladu bude
posouzeni ndvaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni.

11. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

11.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfisludnymi ustanovenimi OZ.

11.2. Zhotovitel rudi za uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smlouvy, platnych prévnich
predpist, CSN, dalsich norem, TP, TKP a poZadovanych standardd.

11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésich. Tato zaruni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarugni Ih(itou, uvedenou jejich vyrobcem. Zarucni doba potina bézet
dnem pFedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady material( a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokynti v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.

11.5. Zhotovitel je povinen béhem zaruéni lhity, na svou odpovédnost a naklady, daldi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé&, a to na zakladé ozndmeni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadfit do 3 (t¥i) pracovnich dni po jejim obdrzeni a dohodnout zplsob a termin na jeji
odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou &st se prodluiuje o dobu od ozndmeni reklamace
objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o pfedani a pievzeti reklamované &asti po odstranéni vad.

11.6. Odstranénivad v zaruéni dobé potvrdi v zépise objednatel zhotoviteli, popf. uvede divody, pro¢ tento
zapis odmita podepsat. K pfedani a pFevzeti reklamované &asti je povinen se objednatel dostavit, pokud
k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny pfedem.

11.7. Jestlize se ukaZe, Ze vada materidlu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (pé&ti) dni od zji§téni této skuteénosti nahradni pfedmét pinéni. Za vadu
neodstranitelnou se povaZuje i takovd, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8. Objednatel se zavazuje, e pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po
jejim zjisté&ni pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyFizeni reklamace, zajistuji zéstupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1 této
smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, ¢ mohou byt uplatné&ny opravnénou stranou z titulu neplnéni niZe
uvedenych zavazki z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spin&nim sjednaného terminu zahdjeni stavebnich praci dle
&l. 4.1.1 této smlouvy ve vy3i 5.000,- KE (pét tisic korun &eskych) za kaZdy i zapocaty den prodleni.

12.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila dle €.
4.1.2 této smlouvy ve vysi 10.000,- K& (deset tisic korun &eskych) za kazdy i zapoaty den prodleni az do
data podepséani protokolu o pfedani a pFevzeti stavby.

12.3.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v rdmci
zaruky ve vysi 1.000,- K& (Tisic korun eskych) za kaidou vadu a kady den prodleni oproti
dohodnuté Ihaté k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a
nedodélky budou odstranény.

12.3.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaru¢ni
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IhGity, které brani Fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti 3kody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci zéruky ve vy3i 5.000,- KE (Pét tisic korun feskych) za
kaidou vadu a kazdy den prodieni oproti dohodnuté hité k odstranéni uvedené v dohodé o
odstranéni vad aZ do dne, kdy vady budou odstranény.
12.3.3. Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 9.5
této Smlouvy ve vy3i 0,05 % (pé&t setin procenta) z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni.
12.3.4. Smluvni urok za prodleni objednatele z prodleni s Uhradou Uplné faktury ve vy3i 0,015 %
(patnéct tisicin procenta) z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
12.4. V pfipadé& poruseni &1.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude pfedem
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavateld, které neuved!
v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele, bude objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 5 % (pét procent) z ceny za dilo.
12.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku 3kody zplsobené poruSenim povinnosti ze zévazku, na
niz je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotten narok na zaplaceni zplsobené Skody.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1. Zhotovitel mize od Smlouvy odstoupit v pfipadég, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpdsobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli pfiméfenou Ihiitu ke splnéni zavazku a ta
nelspéiné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s dhradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy,
kdyZ objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti [hiity 1 (jednoho) mésice
od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.2. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strand. V pochybnostech se mé za to, Ze ozndmeni bylo doruceno tietim dnem ode dne jeho odesléni na
posledni znamou adresu.

13.3. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené price na zdkladé zhotovitelem predloZeného a
objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

14. Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst.1 OZ pokladaji poruseni smluvnich povinnosti
uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za porudeni podstatné:

— prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
— prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Ka?d4a ze smluvnich stran ovlivnéna vy3$3i moci musi bez zpoZdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnil od
vyskytu vy38i moci oznadmit druhé strané plsobeni a charakteristiku vy33i moci. Jestlize z divodu vy33i
moci bude zhotovitel zpozdén v pinéni svych zavazkl dle této Smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouZeni terminu, které by mélo byt za viech okolnosti ¢estné a pfiméfené. Pokud by plsobeni vy3si
maoci trvalo ne vice neZ 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny z&ddné dodateéné naklady.
V opatném piipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.3. lestlize bude zhotoviteli v disledku vy38i moci definitivné zabranéno pinit tuto Smlouvu nebo jeji
¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zékladé vzijemného pisemného oznameni ukoncit
Smlouvu nebo tu jeji East, v jeji realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonten( vy3e uvedenym zplisohem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pfed datem ukonceni.

14.4. Veikeré skuteénosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
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vy$3i moc odvolat, pozadé druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni.

15. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku sporu
se smluvni strany zavazuji je fedit dohodou v rémci zasady ,,dobré ville”. Nedohodnou-li se smluvni strany
na smirném vyfeseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovéni vécné a mistné pfislusny
dle ustanoveni zékona €. 99/1963 Sb., obgansky soudni Fad, ve znéni pozdéjsich predpist.

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu opravnénymi  zastupci obou smluvnich
stran.

15.3. Tato Smlouva vstupuje v G¢innost dnem jejiho uveFejnéni v registru smluv podle zikona €. 340/2015
Sb. Zakona o registru smluv v platném znéni.

15.4. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smiouvy v€etné priloh na profilu zadavatele v souladu se
zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani veFejnych zakazek a v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb.
Zékona o registru smluv v platném znéni.

15.5. Tato Smlouva maZe byt ménéna a dopifiovana pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky ke
Smlouv& po Fadném potvrzeni a podepsani zastupcid obou smluvnich stran.

15.6. Smlouva je vypracovana ve étyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichi objednatel obdréi tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrii jedno podepsané vyhotoveni.

15.7. Smluvni strany prohladuji, fe s obsahem této smlouvy souhlasi, e smlouvu uzaviely — na zékladé
své svobodné a vaZné vile a e nebyla uginéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na zakladé
této skutecnosti pfipojuji své podpisy.

15.8. Tato smlouva byla schvalena na zasedani Rady mésta Vy33i Brod dne .......ccccoevevniccnnnc. 2023.

15.9. Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou nize uvedené pfilohy:

Pfiloha €. 1 — VOP (Vieobecné obchodni podminky)
Piiloha &. 2 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.).
PFiloha ¢. 3 — Harmonogram stavby

Ve Vy33im Brodé dne//////z{] V Ceském KrumI GEAMENNE STAVBY §.r.0.

Objednatel: Zhotovitel: Vaclav Studlar
i Ceskobratrska 84
7 381 01 Cesky Krumlov
NGz e / 1C0 051 34 099
.....?-::.:-/2.::.. .................................. Lf... 1 .I ................
_A0Dr. Jindfich Hanzli¢ek Vaclav Stugilar

HEGWRssi eron jednatel
Mirs 250, 382 73 Vyssi Brod

160: 00246191
DIC: 6200246191

7- PRILOHA €. 1 VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele
1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen pfedloZit pfed podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvid3tnich pravnich predpish pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na sv0j naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
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jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této Smlouvé
nebo v obecné zavaznych pravnich piedpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny zachovavat
miéenlivost o véech t&chto skuteénostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila podle této Smlouvy
dozvédely, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonéeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvni strany
jsou rovnéi povinny dbét o nepogkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany. Porudeni téchto
povinnosti zakldda i zavazek k nahradé $kody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutéZi timto ujednanim
nejsou dotéena.

14.5. Odpovédnost za $kodu se Fidi obecng zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se 3koda skutecna
i usly zisk, a to uvedenim v piedesly stav nebo v penézich, pfiemz pravo volby ma strana poSkozena.

14.6. Zhotovitel na sebe pfejimé zodpovédnost za Skody zplsobené viemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodé&lkd, stejné tak za $kody zplisobené svou €innosti zadavateli nebo tfeti osobé na majetku,
tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv narudeni & podkozeni majetku (napf. vjezdd, plotd, objektd, prostranstvi,
infenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit.

14.7. Zhotovitel (v&. pFipadnych poddodavateld) musi dodrZovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
nha stavenisti a Fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

14.8. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zpisobi objednateli, vzniklou v souvislosti s pInénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjime&nych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzéina v zaddvacim fizeni.

14.10. Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zévazného dilvodu odepfit.

14.11. Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti &iSténi a Udrzbu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym pfedpistim.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, e pInéni dilEich &asti dila pfipadnymi poddodavateli dila bude v souladu s jim
predlozenymi informacemi o poddodavatelich béhem vefejné zakdzky. V pfipadé zmény poddodavatele,
je dodavatel povinen ozndmit objednateli tuto skuteénost pfed zahdjenim pinéni dila novym
poddodavatelem, pfitem? pro zahajeni plnéni ¢asti dila novym poddodavatelem musi byt objednatelem
zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

14.13. Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplisobild osoba zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace nejpozd&ji pfed zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele bez
zbyteéného odkladu na zji$téné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotena odpovédnost
popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatki pfedané dokumentace véetné navrh na jejich
odstranéni a dopadem na pFfedmétnou cenu dila zhotovitel preda objednateli.

14.14. Objednatei je odpovédny za spravnost a Uplnost pFedané pfislusné dokumentace.

14.15. Smluvni strany se dohodly, fe objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v pribéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na nahradu $kody a usly zisk z této zmény.

14.16. Ve smyslu § 2 e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, berou smiuvni strany na védomi, Ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne pfedani a pfevzeti dila jsou povinny spoluplsobit pfi financni
kontrole, a zarovefi jsou povinny poskytnout kontrolnim organim dokumenty, vztahujici se k pfedmétu
Smiouvy a umoinit nahlédnuti do U€etnictvi nebo dariové evidence s nim souvisejici.

14.17. Zhotovitel je povinen umoZnit pfistup kontrolnim orgénim ve smyslu zékona €. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu
financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému uéetnimu dvoru, Nejvy3dimu kontrolnimu (fadu,
pFislu$nému Finanénimu Gfadu a dal$im kontrolnim orgdntim) do objektli a na pozemky dottené
projektem a jeho realizaci a provést kontrolu doklad(i souvisejicich s projektem.

14.18. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predloZit objednateli original, nebo
Gredné ovéienou kopii pojistné smlouvy s minimdlnim limitem pInéni z ptipadné $kodni udalosti v piné
vysi nabidkové ceny zakazky.

14.19. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dlisledku vy38i moci, strana, ktera se bude chtit na
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2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1.

Objednatel je povinen Fadné a v€as provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou

cenu

3. Pifedmét smlouvy

3.1. Pfedmét dila

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prév a povinnosti
smiuvnich stran. Predmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi tplng,
funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montéZnich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych materidlG a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei jejichz
provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni
opatieni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni Einnosti celé stavby.

PFfedmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

Soutasti dila jsou vedle &innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nésledujici prace a

c¢innosti:

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.
3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.
3.1.3.11.

zajisténi vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni$té. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od pFevzeti Stavenisté do piedani dila poruseny,
a rovné? zajistit zpétné protokolarni pFedani inzenyrskych siti jejich spréveim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za 3kodu zplsobenou porusenim této
povinnosti.

zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonZeni
dila,

zajiténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologickeho
charakteru k ¥adnému provedeni dila,

veskeré prace a dodéavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodct a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

zajiiténi atest( a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i
dle zikona &. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé&) a revizi veskerych elektrickych
zatizeni s ptipadnym odstran&nim uvedenych zévad, zaji$téni viech ostatnich
nezbytnych zkoudek, atest( a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych
predpis platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

zabezpeéeni fadné likvidace odpad( vzniklych na stavbé (zejména vykopana

zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona €. 541/2020 Sh., o
odpadech v platném znéni.

uvedeni viech povrchli dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zeleri, piikopy, propustky apod.),

zabezpeéeni dodrzeni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,
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4. Terminy plnéni

4.1.

4.2.

4.3.

Termin zahajeni

4.1.1 Zhotovitel zah4ji prace v souladu s terminem uvedenym v pfedlozeném harmonogramu.

4.1.2

Pokud Zhotovitel prace na dile nezahji do 20 pracovnich dni od protokolarniho pfedani
stavenisté, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Termin dokonceni

4.2.1.

4.2.2.

Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile vterminu dokonéeni dila sjednaném ve
smiouvé.

Dokonéenim dila se rozumi Gplné dokonéeni celé stavby a podepsani posledniho zapisu o
predani a prevzeti stavby.

Podminky pro zménu sjednanych termin(

4.3.1.

Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem neprekrodi 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na termin dokonéeni a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1

5.2.

5.3.

Obsah ceny

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zékona &.
526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdéjsich pfedpisq, a je stranami dohodnuta bez dané
z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti pfedané Projektové
dokumentace.

Jednotkové ceny uvedené v PoloZkovém rozpoftu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Doklady urcujici cenu

5.2.1.

5.2.2.

Je-li cena dila dolozena Polofkovymi rozpolty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpoéty jsou v Uplném souladu s Vykazem vymeér, pfedlozenym Objednatelem.
Polozkové rozpotty slouZi k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako
podklad pro mésiéni fakturaci) a déle pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyieni sjednané ceny zdGvodi chyb nebo
nedostatk( v Polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a miZze byt zménéna pouze za niZe uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je moina pouze:

a) pokud v priibéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych darfiovych pFedpisd majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, neZ téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni;
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5.4.

5.5.

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, kterd byla
uréena Projektovou dokumentaci;

ZpUsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypofet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vzniké pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikad pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho pFekrogeni a vy$i poZadovaného zvy3eni ceny bez zbyteéného odkladu poté,
kdy se ukazalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni viak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvy3eni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je moiné pouze za
podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménépréce, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis v&etné jejich ocenéni a tento soupis pfedloZit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen vyjadiit se knavrhu Zhotovitele  nejpozdgji
do 10 ti dn ode dne pfedloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

6.3.

Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Cena 2a dilo bude uhrazena priib&Zné na zakladé dafiovych dokladd (dale jen ,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né.

Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel
fakturu. Nedilnou soutasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu
je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoglo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici €ast faktury nemize Zhotovitel uplatiiovat zddné majetkové
sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého diuhu Objednatele.

Platby za viceprace
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6.4.

6.3.1.

6.3.2.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichZ provedenim Objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vy3e uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjedndny a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1.

Dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedki z Gétu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1.

7.2.

7.3.

8. Stavenisté

8.1.

8.2,

Sankce za neplnéni dohodnutych termind

7.1.1.

7.1.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodieni. Ve smlouvé miiZze byt dohodnuta smluvni pokuta vy3si.

Prodleni Zhotovitele proti terminu dokon&eni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dn(i se povaZuje za podstatné porudeni smlouvy.

Prodleni s Uhradou ceny

7.2.1.

Pro pfipad pozdni tihrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprévnén poZadovat
po Objednateli zaplaceni Groku z prodleni dle platnych pravnich pfedpisd.

Zplsob vyuctovani sankci

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyG&tuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyGétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyGétovani sankce opraviiuje a zplsob vypoctu celkové vyie sankce.

Strana povinna se musi kvydctovani  sankce  vyjddfit  nejpozdé&ji
do 10 dnil ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinnd s vyGgtovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané |h{ité
sdélit opravn&né stran& diivody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Pfedani a pfevzeti Stavenisté

8.1.1.

8.1.2.

Objednatel je povinen pFedat Zhotoviteli Staveniité prosté prav tieti osoby po uzavieni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro pfedani dila
se prodlouzi o dobu prodleni objednatele s pfeddnim staveni3té zhotoviteli.

O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé& strany podepidi. Za den pFedani Staveni§té se povaiuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Vyty&eni stavajicich podzemnich inzenyrskych sitf

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyéeni stdvajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem pieloiit
nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich podkozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravci nebo vlastniki siti a nese
vedkeré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k podkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese veskeré
néklady na uvedeni siti do plivodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych 3kod, pokut
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8.3.

8.2.4.

apod.

Dojde-li k podkozeni stavajicich inzenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné uvést
poskozené sité do plvodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti do pdvodniho
stavu véetné pfipadnych Skod, pokut apod.

Zabezpedeni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni staveniité a zafizeni stavenisté zejména s ohledem
na bezpe&nost prace, okolni provoz a Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dnl od
predani a pfevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

9.2

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ade dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik o pracich,
které provadi, a to minimaln& v rozsahu zdkona ¢. 186/2006 Sb., o tizemnim pléanovani a
stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Stavebni denik musi byt pFistupny oprévnénym osobdm Objednatele, pfipadné jinym
0sobam oprévnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen piedat po odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zékona
¢. 183/2006 Sb., o tUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Prvni kopii obdrii osoba vykondavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik koné& nabytim pravni moci kolaudagniho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudaénich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti konci
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich tpIného odstranéni nebo spinéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat udaje o:

a) stavu staveni$té, pocasi, poctu pracovnikll a nasazeni strojd a dopravnich prostfedk,
b) ¢asovém postupu praci,

c) kontrole jakosti provedenych praci,

d) opatfenich uginénych v souladu s pfedpisy bezpetnosti a ochrany zdravi,

e) opatienich uéinénych vsouladu s pFedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo piekdzkich majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni préce a jeji objem (mnoistvi).
VSechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pFipadé neotekavanych udélosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dali
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postup stavby pofizuje Zhotovitel i pFislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

9.3.  Osoby opravnéné k zapisiim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) opravnéni zastupci Zhotovitele,

¢) osoba povéfena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,

e) zdstupci organd statniho stavebniho dohledu,

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény ¢itelné a musi byt vidy podepsdny
osobou, ktera pfislusny zapis utinila

9.4, Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4,

9.4.5.

Pro Ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro Fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na prubéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dn{l jsou povinni se z(fastnit zastupci Objednatele vietné osob
vykonavajicich funkei Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola €asového a finanéniho pInéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétl osob vykondvajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych napravnych opatieni a tkoll.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné pfedd viem
z0castnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1. PouZité materiadly a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepoutije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uZiti zndmo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel udini, je povinen na pisemné
vyzvéani Objednatele provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle pfisluinych
predpis(.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji viak v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikét rozhodujicich materiall uZitych k vybudovani dila.

10.2. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organd a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provddéni dila veskeré podminky a pFipominky
vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost
nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré mozné péce,
kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.
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10.3.

104.

10.5.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fédnym
zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |hiité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postali zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pfed terminem,
v némi budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikl zhotovitele

10.4.1.

Veskeré odborné prace musi vykondavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatel(
maijici pfislu$nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli je Zhotovitel na poZadani
Objednatele povinen Objednateli dolozit.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

10.5.1.

10.5.2.
10.5.3.

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Vegkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provédéji.

Zhotovitel odpovida za $kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojg,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1.

11.1.2.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pfipadé viak Zhotovitel odpovidd za &innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

11.2.1.

Zhotovitel je povinen pFipravit a dolofit u pfedavaciho a piejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skutecného stavu provedeni dila,

b) Zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,
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¢) Zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni,
d) Zapisy a vysledky o provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky),
e) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribé&hu praci

f) Seznam strojd a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zarugni listy, navody
k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky)

12, Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.

Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ md dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovidé za vady dila po jeho pfedéani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zplsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vy33i moci.
Délka zarucni doby

12.2.1. Pofadovand minimalni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésicd od
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd.

12.2.2. Zaruéni lhiita nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty &asti dila, které byly v dlisledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zarugni Ihiita opétovné od potatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni IhGty, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zména smiouvy
Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iseinym oznatenim podle
pofadového Cisla prislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné slouZit
jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkl ke smlouvé.

13.1.4. PiedloZi-li néktera ze smiuvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k ndvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnl
ode dne nasledujiciho po dorugeni navrhu dodatku.

PFevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji naleZitosti ve smlouvé o
dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za pfednostni se
povazuje vidy smlouva o dilo.
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